



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

TIPO DE CONTRATO <b>DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO</b>	FOLIO <b>1034</b>
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

<b>NOMBRE, DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LA OBRA</b>
<b>(220142ME002) URBANIZACIÓN DE LAS CALLES, CUCAPAS Y EL BATÁN, COLONIA MANANTIALES DEL CIMATARIO, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ</b>

<b>CONTRATISTA</b>	
TIPO DE EMPRESA <b>FISICA</b>	NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL <b>ING. MARIO ALBERTO RAMÍREZ GARCÍA</b>
RFC <b>RAGM 680227 VE5</b>	

<b>CONTRATO</b>		
Nº DE CONTRATO <b>SOP/2015-0323/2</b>	FECHA DE CONTRATACIÓN <b>12 doce de noviembre de 2015 dos mil quince</b>	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN <b>INVITACIÓN RESTRINGIDA ART. 43</b>
MONTOS DEL CONTRATO <b>\$5,559,581.22 (CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 22/100 M.N.)</b>		

<b>ANTICIPO, PLAZO Y VIGENCIA</b>			
PORCENTAJE DE ANTICIPO <b>30</b>	PLAZO DE EJECUCIÓN <b>29</b>	FECHA DE INICIO <b>13 de noviembre de 2015</b>	FECHA DE TERMINACIÓN <b>11 de diciembre de 2015</b>

<b>GARANTÍAS</b>			
BENEFICIARIO <b>MUNICIPIO DE QUERETARO</b>		RFC <b>MQU 220926 DZA</b>	
DOMICILIO <b>BLVD. BERNARDO QUINTANA No. 10000 FRACC. CENTRO SUR C.P. 76090, DELEGACIÓN JOSEFA VERGARA Y HERNÁNDEZ</b>			
NUMERO DE OBRA <b>2015-0323</b>	ANTICIPO <b>30%</b>	CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS <b>10%</b>	